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  石墨焙烧六区炉室加高技改工程
招 标 文 件
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招 标 人： 万基控股集团石墨制品有限公司

  招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二一年六月

投标邀请函

                                      ：

    1、万基控股集团有限公司招标中心拟对万基控股集团石墨制品有限公司焙烧六区炉室加高技改工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标。

 2、被邀请的投标人可自2021年5月18日至24日12:00时前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件、或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。

 3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件截止时间：2021年 5月25日15：30时（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

    4、招标人定于2021年5月25日15：30时（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人：赵公均
电    话：13707693293   0379-67333158
   招 标 文 件

一、招标内容： 

根据目前铝用阴极炭块生产需要，炭块长度多数是3700mm以上的大规格，焙烧六区因其炉深仅4300mm，只能满足成品3600mm以下的炭块装炉;现有二区、三区焙烧炉已于2013年完成加高改造后效果显著，四区、六区在当时建造时已直接建成深度达5000mm的深炉室，现有的二至六区深炉室焙烧产能已不能满足市场需要，建议对六区焙烧炉进行改造加高，以满足大规格阴极炭块装炉需要，确保订单按时交货，同时减少外焙量。
具体详见施工图纸、技术要求，技术要求附后。

投标单位可自行到招标工程现场实地了解工程情况。

二、标段划分：

本次招标工程设定一个标段。
三、工程量计算方法：

最终工程量以招标方认可的实际验收施工工程量为准。

四、报价方式及规定：

1、报价方式：

1.1本次招标工程采取优惠率招标形式报价，投标单位的投标优惠率被视为包含了综合基价、利润等各项税前费用的工程造价【未计价材及招标方供应材料除外】的优惠。                                                                        

1.2招标工程优惠率报价，在合同的实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算优惠率时应自行考虑一定的风险系数。            

1.3投标报价中的所报优惠率采用百分比形式，报价表详见附表1。投标优惠率数字填写在报价表中第八项（优惠）最后一栏横线上。
1.4中标单位的投标费率为签定合同时的最高费率。

1.5本次招标不接受二次报价。

2、报价规定：

2.1执行定额：

本次招标工程均按照施工图纸、设计变更及签证，执行《河南省建设工程工程量清单综合基价（2008）》安装工程定额以及相关的配套文件。

人工费调整：执行河南省建筑工程标准定额站豫建标定 [2016]39号文件中的人工费指导价格（75元/工日）。
施工现场扬尘污染防治费：执行河南省住房和城乡建设厅豫建设标[2016]47号文件。
2.2本工程不计取大型机械进出场和安拆费用、材料二次搬运费、夜间施工措施费、冬雨季施工措施费、远途施工增加费、施工机构转移费等。
五、评标方法：

招标方根据各投标单位的投标报价、工期、施工组织设计、施工单位近年业绩等方面综合评议。评分办法详见附件1。

综合评议法是评委在充分阅读标书，认真分析标书所报价格是否合理并审查施工组织设计是否切实可行，听取投标单位基本情况介绍及招标单位对投标单位考察情况的基础上，由评委对投标企业进行综合评议，择优选定施工单位。

六、材料供应：

本工程材料均由中标单位自行采购，材料价格以招标方华实商贸公司确认价为准。

中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3、水电费用：由招标方提供水电接口并承担水电费用。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放建筑、安装材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按2000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款3%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付工程预付款。次月5日，按招标方认可的中标单位编报的已完工程形象进度的80%支付工程进度款，工程竣工,经正式验收达到合同约定质量标准,办理完工程结算并经审计部门审计后,招标方支付该工程造价至95%，剩余5%作为质保金, 待工程质保金约定时间（整两年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修

1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工日期算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有冶金工程施工总承包三级或窑炉工程专业承包三级及以上资质的施工企业。
1.3投标人在收到投标邀请函后于2021年5月24日12:00前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

1.4 本工程不接受联合体投标。

1.5业绩：具有类似工程维修及建设施工业绩。

2、投标费用

2.1、投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.2、招标文件售价：--

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书组成：

2.1报价表一份（详见附表1单独密封，报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章，

2.2技术及商务文件（报价表除外）三份，按招标文件要求整理。标书应按要求装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标书主要包括下列内容：
3.1 法定代表人身份证明书；

3.2 投标文件签署授权委托书（详见附件2）；

3.3 投标函；

3.4报价表（详见附表1，单独密封）；

3.5法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证及其他相关证件复印件；

3.6 2018年以来类似工程业绩及相关证明文件；

3.7施工组织设计；

3.8 项目管理机构及装备配备

3.9报价说明要求投标人提交的其他投标文件；

4、如果投标人的法定代表人不能出席开标会议，应委派代理人持授权委托书及本人身份证明参加会议。

十四、投标保证金：

投标保证金贰万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至万基控股集团石墨制品有限公司。开户行：建行新安县支行，账号：41001592110050201806，联系电话：0379-67332401，最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。
招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后5日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十六、投标有效期：

投标有效期为：60天（自开标之日起）。

十六、时间安排：

1、投标书送交时间：2021年5月25日15:30时

   地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

2、开标会议时间：2019年5月25日15:30时

   地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

二○二一年六月十八日

附表1

石墨焙烧六区炉室加高技改工程
费率报价表
（河南省建设工程工程量清单综合基价2008版）

	序号
	费用名称
	取费基数
	确定费率（%）

	一
	直接费小计
	[1.1]+[1.3]+[1.4]
	　

	1.1
	  定额直接费小计
	[A]+[B]+[C]
	　

	A
	     (1)定额人工费
	GCRGF
	　

	B
	     (2)定额材料费
	GCCLF
	　

	C
	     (3)定额机械费
	GCJXF*(1-11.34%)
	　

	1.2
	  综合工日
	GCZHGR
	　

	1.3
	  措施费小计
	[D]+[E]+[F]+[G]+[H]+[I]
	　

	D
	     (1)技术措施费
	[D.1]+[D.2]+[D.3]
	　

	D.1
	        其中:人工费
	CSRGF
	　

	D.2
	        其中:材料费
	CSCLF
	　

	D.3
	        其中:机械费
	CSJXF*(1-11.34%)
	　


	E
	     (2)安全文明措施费
	[E.1]+[E.2] 
	　

	E.1
	①安全生产费
	GCZHGR*34*1.66*(1-10.08%)
	7.13

	E.2
	②文明施工措施费
	GCZHGR*34*1.66*(1-10.08%)
	3.57

	E.3
	③施工现场扬尘污染防治费
	GCZHGR*34*1.66*(1-10.08%)
	按招标文件约定

	F
	     (3)二次搬运费
	GCZHGR
	0

	G
	     (4)夜间施工措施费
	GCZHGR
	0

	H
	     (5)冬雨施工措施费
	GCZHGR
	0


	I
	     (6)其他
	0
	0

	1.4
	  调整小计
	[J]+[K]+[L]+[M]
	　

	J
	     (1)人工费差价
	RGC
	按招标文件约定　

	K
	     (2)材料费差价
	CLC
	按招标文件约定

	L
	     (3)机械费差价
	JXC
	0　

	M
	     (4)未计价材
	WJJC
	　

	二
	间接费小计
	[2.1]+[2.2]
	　

	2.1
	     (1)企业管理费
	(GCGLF+CSGLF+[1.2]*(2.8+iif(GCFXGR=0,0,RGC/iif(GCFXGR=0,1,GCFXGR))*6%+0.86))*(1-5.13%)
	　

	2.2
	     (2)规费小计
	[N]+[P]+[Q]+[R]+[S]+[T]
	　

	N
	         ①工程排污费
	0
	0　

	P
	         ②工程定额测定费
	GCZHGR
	0

	Q
	         ③社会保障费
	GCZHGR×5.5
	

	R
	         ④住房公积金
	GCZHGR×1.7
	

	S
	         ⑤工伤保险
	GCZHGR×1.0
	

	T
	         ⑥地方价格调节基金
	([一]+[2.1]+[N]+[P]+[Q]+[R]+[S]+[四]+[六])
	0

	三
	工程成本
	[一]+[二]
	　

	四
	利润
	（GCLR+CSLR）×90%
	

	五
	其他费用
	[5.1]+[5.2]+[5.3]+[5.4]
	　

	5.1
	     (1)总承包服务费
	0
	0

	5.2
	     (2)优质优价奖励费
	0
	0

	5.3
	     (3)检测费
	0
	0

	5.4
	     (4)其他
	0
	0

	六
	不含税工程造价合计
	[三]+[四]+[六]
	　

	七
	不参与取费部份(税前)
	SCZJF
	　

	八
	优惠
	([六] -[十一]–中标单位供应未计价材)
	-      

	九
	增值税~销项税额
	([六]+[七] +[八] -[十一])
	9

	十
	不参与取费部份(税后)
	SHZJF
	　

	十一
	招标方供材料费
	JGCLF
	　

	十二
	工程造价总计
	[六]+[七]+[八]+[九] +[十] -[十一]
	　

	说明：1、利润按90%计取。

      2、材料全部由中标单位采购供应。。


工期：      天。

投标单位（章）：                       

法定代表人或委托代理人签字：           
 日   期：2021年5月25日
附件1

石墨焙烧六区炉室加高技改工程
招标评分办法

本工程招标只设定一个标段，评标采用定量计分百分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出第一、第二中标候选谈判人。

一、评分规则：
1.评标必须严格按照本办法执行；
2.评分保留两位小数，第三位四舍六入；

3.投标人最终得分=商务标得分+技术标得分。
二、商务标评分方法及有关说明
（一）、商务部分（60分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	拟投入本工程的实施单位业绩
	5分
	具有近3年同类工程施工业绩，有一个得2分，最多得5分。
	0-5分

	2
	工期
	5分
	1. 标的设定：去掉一个最低报价天数，去掉一个最高报价天数，标底=参与投标单位的剩余有效报价工期之和/参与投标的单位剩余有效报价工期个数。

2. 以标底为基准，投标工期与标底相同者，得4分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在4分基础上加0.25分，每高于标底5%的减0.25分。
3. 如有高于或低于标底工期20%，视为不合理工期报价，得设定最低分。
	基准分4分，加分最多1分，减分最多1分。

	3
	报价
	50分
	1标的设定：去掉一个最低报价，去掉一个最高报价，标底=参与投标单位的有效投标报价之和/参与投标的单位有效报价个数。

2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得40分；投标报价与标底相比，每低于1% ，在40分基础上加0.5分，每高于1%，在40分基础上减0.75分。
3. 如有高于或低于标底报价20%，视为不合理报价，得设定最低分。
	基准分40分，加分最高加10分，减分最多减15分。


（二）、技术部分（施工组织设计，40分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	施工方案
	10分
	针对性强、难点施工把握准备充分
	7-10分

	
	
	
	方案可行
	3-6分

	
	
	
	方案欠合理
	0-3分

	2
	确保工程质量的技术组织措施
	10分
	保证体系完善、措施有力
	7-10分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	3-6分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	3
	施工进度计划及保证措施
	10分
	保证体系完善、措施有力
	7-10分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	3-6分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	4
	确保安全生产、文明施工的技术组织措施
	6分
	保证体系完善、措施有力
	4-6分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	1-3分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-1分

	5
	环境保护管理体系与措施
	2分
	保证体系完善、措施有力
	1-2分

	
	
	
	保证体系不完善，措施一般
	0-1分

	6
	项目经理部人员构成及主要技术人员资历
	2分
	科学合理，资历良好
	1-2分

	
	
	
	构成一般、资历尚可
	0-1分


附件2

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改石墨焙烧六区炉室加高技改工程投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。     
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投  标  人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
2021年  月  日
附件4
石墨公司焙烧六区炉室加高改造方案
1、 改造原因
根据目前铝用阴极炭块生产需要，炭块长度多数是3700mm以上的大规格，焙烧六区因其炉深仅4300mm，只能满足成品3600mm以下的炭块装炉;现有二区、三区焙烧炉已于2013年完成加高改造后效果显著，四区、六区在当时建造时已直接建成深度达5000mm的深炉室，现有的二至六区深炉室焙烧产能已不能满足市场需要，建议对六区焙烧炉进行改造加高，以满足大规格阴极炭块装炉需要，确保订单按时交货，同时减少外焙量，提高石墨公司利润空间。
2、 改造目的
根据市场调查结果，以及现有订单要求集中供货时难以完成交货要求，建议对六区焙烧炉34个炉室进行保护性拆除（具体拆除层数以炉窑砌筑安全施工为原则，以实际拆除为准），然后对炉面和料箱加高改造，增加高度700㎜，与现有六区焙烧炉高度相同，设计图纸仍采用原图，其他附属装备不变仍沿用，以达到大规格炭块装炉焙烧工艺要求，满足订单生产需要。
三、改造方案
1、加高改造拆除原则：坚持保护性拆除，根据炉室实际状况现场确认拆除深度。
1）炉面及边墙拆除116mm+(122mm/层×4层)=604mm
2）火井拆除；火井口砖及1层火井砖。
 3）火道砖原则上按拆除1～4层,但考虑到实际烧损要大于4层,所以应视同7-10层备料,以现场实际拆除时炉况决定，六区自启动运行已达6年有余，部分炉室料箱和火井出现变形，需按照实际炉况现场确定具体拆除层数，要求原炉墙与新砌炉墙连接牢固，前提是必须保证加高炉墙的基础牢固和墙体稳定。
    2、砌筑内容：比原火道加高5-6层即625～750mm(含炉顶浇注块)。
1）大墙、边墙新增750mm＋拆除的604mm=1354mm；
2）火道砖新增6层＋拆除4层=10层,10*125mm=1250mm；
3）火井口砖及10层火井砖需要砌筑。
4） 炉室内部三个料箱四条火道墙顶部采用预制浇注块（厚度245mm，每条火道分4块）,提高耐火度，并且防止炉墙碰损和变形，延长炉室的使用周期。
3、边墙保护：因其炉室在运行过程中会出现膨胀收缩，需在加高的耐火砖砌筑的边墙周围,加固施工总高度为750-800mm宽度为380mm的粘土红砖挡墙+钢筋混凝土（高245mm）顶盖，红砖挡墙外侧用槽钢加固，炉室边墙侧部烟道处加装钢筋混凝土立柱（宽380mm，长1300mm），配制Φ14mm螺纹钢筋，并用岩棉预留膨胀伸缩缝，以确保炉室运行期间牢固，延长使用寿命。
四、改造原则
1、拆除和砌筑以实际炉况为准，炉况整体结构偏差，要多拆除保证基础稳固。
2、拆除下的废旧耐火砖和粘土标砖要清理干净重复使用，坚持“修旧利废、节省成本”的原则进行加高改造。
3、改造与生产同时进行，目前六区34个炉室两套燃烧系统正常运行，要求改造时施工单位分两批施工队伍同时两个系统24小时拆除及砌筑，每个系统分别同时拆除+砌筑1个炉室，每个炉室从拆除到完成改造2-3天时间，总施工工期不超过60天，确保同时施工、同时装炉、同时投运，最低限度减少因改造施工对燃烧系统的影响，不得影响焙烧的装出炉和燃烧系统的运行。
4、改造完毕后按照现有预热炉室温度进行烘炉加热，焙烧曲线执行在新改造的炉室适当延长放慢焙烧，实现烘炉之目的，以延长加高之焙烧炉的使用寿命。
五、改造材料
根据炉室加高初步改造方案，结合目前生产实际，六区炉室整体加高700mm主要需耐火砖1090吨，高铝质浇注料5吨，耐火泥100吨，粘土红砖133m3，浇注块140吨，42.5R水泥30吨，沙子55m3，φ6.5mm圆钢0.7吨，φ14mm螺纹钢3吨，商砼35m3，具体需要材料以改造施工时实际需要为准。
 石墨公司
                        二〇二一年三月二十一日
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